

RUA BENJAMIN CONSTANT

TRECHO ESSE COMPREENDIDO ENTRE A RUA MARECHAL DEODORO E RUA DONA IGNÁCIA
90 M X 6,40 M = 576,00 M²



RUA DR. LUIZ DO AMARAL MOUZINHO

TRECHO ESSE COMPREENDIDO ENTRE A RUA CEL ANTÔNIO DE AZEVEDO E SOUZA E RUA RUI BARBOSA
350 M X 6,00 M = 2.100,00 M²



Cravinhos, 15 de abril de 2021

MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

José Augusto Catapani
Secretário de Obras
CREA Nº 0401537709

RUA PROFESSOR FORTUNATO PEPERONI

TRECHO ESSE COMPREENDIDO ENTRE A AV. FRANCISCA ALMADA E AV. FAGUNDES
190 M X 7,00 M = 1.330,00 M²



RUA MINERVINO CHAVES

TRECHO ESSE COMPREENDIDO ENTRE A AV. FRANCISCA ALMADA E AV. FAGUNDES
100 M X 6,80 M = 680,00 M²



Cravinhos, 15 de abril de 2021

MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

José Augusto Catapani
Secretário de Obras
CREA Nº 0401537709

RUA CEL ANTÔNIO DE AZEVEDO E SOUZA

TRECHO ESSE COMPREENDIDO ENTRE A AV. FRANCISCA ALMADA E AV. FAGUNDES
140 M X 8,80 M = 1.232,00 M²



RUA PEDRO DE GASPERI

TRECHO ESSE COMPREENDIDO ENTRE A RUA MARIA MARCOZZI E RUA SALDANHA MARINHO
400 M X 7,20 M = 2.880,00 M²



Cravinhos, 15 de abril de 2021

MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

José Augusto Catapani
Secretário de Obras
CREA Nº 0401537709

RUA PROF. ANTÔNIO DA SILVEIRA

TRECHO ESSE COMPREENDIDO ENTRE A RUA SANTE PIERI E RUA SEM SAÍDA
600 M X 9,00 M = 5.400,00 M²



Cravinhos, 15 de abril de 2021

MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

José Augusto Catapani
Secretário de Obras
CREA Nº 0401537709